

УЗБЕКИСТАН:
Проект «Благоустроенные села Узбекистана» («Обод Кишлок»)
**Техническое задание для разработки Рамочной модели управления экологическими
и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ)**

1. Введение и описание

Целью развития проекта является поддержка текущих административных реформ и реформ в сфере местного управления, направленных на расширение прав и возможностей граждан и местных сообществ играть более важную роль в местном развитии. Использование подходов, основанных на широком участии, будет включать специальные меры для обеспечения участия женщин, молодежи, домохозяйств с низким уровнем дохода в процессах принятия решений по проекту и получения выгоды от проектных инвестиций.

Предлагаемый проект будет состоять из следующих компонентов:

Компонент 1: Инвестиции, ориентированные на спрос, в базовую инфраструктуру и услуги.

Проект обеспечит софинансирование инвестиций в проекты, расставленных по приоритетам и предложенных участвующими сообществами. При условии дальнейшего обсуждения с Правительством, проект будет совместно финансировать два типа инвестиций:

А) Первый будет фокусироваться на инвестициях в социальную инфраструктуру и услуги, которые будут приоритетными для общин, включая доступ к питьевому водоснабжению (восстановление сетей питьевого водоснабжения и санитария); санитарные услуги; ремонт медицинских центров, детских садов и школ; восстановление дорог, пешеходных дорожек и мостов, спортивных / социальных объектов; электрификация сельских районов и повышение энергоэффективности, осуществляемые районными хокимиятами при мониторинге со стороны махаллинских комитетов и жителей. Проект может профинансировать до 50 процентов таких инвестиций при софинансировании со стороны национального, регионального правительства, частного сектора и общественных взносов.

Б) Второй тип инвестиций будет заключаться в софинансировании децентрализованных систем предоставления услуг, расставленных по приоритетам и реализуемых махаллинскими комитетами и жителями (например, восстановление систем питьевого водоснабжения, обслуживание местных дорог, внедрение возобновляемых источников энергии, распределение газа). Ограничение на софинансирование проектов будет выше для таких инвестиций, чтобы стимулировать местное сообщества вносить вклад в решении проблем. Будет составлен список инвестиций, не подлежащих финансированию в рамках проекта, который будет включать в себя строительство и ремонт жилья (поскольку они финансируются в рамках других текущих программ правительства Узбекистана).

Инвестиции, финансируемые в рамках этого компонента, будут определены и распределены по приоритетам в соответствии с прозрачными процессами участия, поддерживаемыми в рамках компонента 2 и определенными в операционном руководстве проекта. Предложения по подпроектам будут рассмотрены с учетом критериев отбора, которые будут согласованы и определены в операционном руководстве проекта. Окончательный список критериев будет учитывать такие факторы, как уровень местного вклада / софинансирования, планы по эксплуатации и обслуживанию инвестиций, а также количество бенефициаров. По мере возможности будет поощряться использование местного труда, тщательно контролируемого на предмет наличия соответствующих навыков и качества, включая возможности трудоустройства или обучения молодежи.

Ориентировочный список потенциальных типов под-проектов, которые будут поддерживаться в рамках проекта, представлен в *Приложении 1*.

Компонент 2: Инновации в планировании местного развития и предоставлении услуг будут способствовать наращиванию местного потенциала в области социальной мобилизации, планирования развития, реализации под-проектов и практики надлежащего управления. Он будет сосредоточен на обучении и наращивании потенциала в двух ключевых местных учреждениях: махаллинских комитетах и районных хокимиятах. Компонент будет состоять из следующих действий:

А) Обучение и наращивание потенциала для махаллинских комитетов по мобилизации чувствительных к конфликту общин и планированию местного развития на основе участия с уделением особого внимания женщинам, молодежи и уязвимым группам. Махаллинские комитеты будут обучены инструментам и подходам, необходимым для выявления коренных причин проблем в области развития, а также для вовлечения женщин, молодежи, домохозяйств с низким доходом и общественных организаций в планирование и установление приоритетов. Поддержка будет включать в себя целевые консультации и общение с женскими группами и домохозяйствами, возглавляемыми женщинами, для обеспечения надлежащего удовлетворения их потребностей. Для смягчения любой скрытой напряженности, которая может существовать в общинах или между общинами и районными хокимиятами, учебная программа будет включать в себя модули по оказанию помощи с учетом конфликтов, в том числе разработанные недавно в Кыргызской Республике. [1].

Б) Обучение и наращивание потенциала для сообществ по разработке и внедрению децентрализованных / управляемых собственными системами систем предоставления услуг. Села, которые определяют такие инвестиции, получают специализированную инженерную, управленческую поддержку необходимую для проектирования, внедрения и эксплуатации систем (например, организационная структура, координация с местными регулирующими органами). Необходимы дальнейшие обсуждения и проектные работы, чтобы определить, какие секторы подходят для таких инвестиций, но ориентировочный перечень включает питьевую воду, третичное орошение, техническое обслуживание дорог, возобновляемую энергию и распределение газа.

В) Внедрение цифровых технологий и систем управления для планирования, контроля и обратной связи с пользователями на уровне районного хокимията и комитета махалли. Примеры включают внедрение базы данных, привязанной к географической информационной системе (ГИС) для отслеживания всех инвестиций Обод Кишлок, систему совместного планирования на основе мобильного телефона для использования махаллинскими комитетами и районными хокимиятами, разработку и предоставление индексов пробелов в инфраструктуре и предоставления услуг, внедрение оценочных карт оказания услуг в пилотных районах.

Г) Обучение и наращивание потенциала для мер прозрачности и подотчетности. Этот подкомпонент будет поддерживать обучение членов комитета Махалли и представителей районных хокимиятов по ключевым вопросам, включая: (i) подотчетность и прозрачность в ведении государственных дел; (ii) осведомленность о местных обязанностях в отношении с высшими органами власти; (iii) стратегическое планирование развития сообщества; (iv) участие граждан в местном планировании и принятии решений; (v) управление проектом и мониторинг; (vi) сбор средств и устойчивость общественных проектов; и (vii) инструменты для эффективного управления. Особое внимание будет уделено мерам по минимизации возможностей для злоупотреблений, мошенничества и коррупции.

Компонент 3: Управление проектом, мониторинг и оценка. Этот компонент будет поддерживать структуру (группу) реализации проекта в Министерстве экономики и промышленности или другом агентстве, как это предусмотрено правительством. Проект обеспечит финансирование найма ключевых сотрудников, консультантов, необходимого оборудования, эксплуатационных расходов, технической помощи, обучения и ремонта офиса. Финансирование будет также предоставляться для распространения информации, оценок бенефициаров, периодических обследований, мероприятий по мониторингу и оценке (МиО), включая внедрение охранных мер, информационной системы управления (ИСУ), аудитов проекта и механизма рассмотрения жалоб, которые будут отслеживать жалобы.

Реализация проекта. Ответственным агентством по проекту является Министерство экономики и промышленности. Когда будет создан ГРП проекта, он будет отвечать за общую координацию проекта. Было также решено, что в состав ГРП будет включен специалист по экологическим и социальным охранным мерам, который будет контролировать координацию реализации РМУЭСОМ. На местном уровне под руководством хокимиятов будут наняты региональные сотрудники ГРП, ответственные за реализацию под-проектов, надзор и мониторинг реализации Плана экологических и социальных охранных мер, оценку, отчетность и поддержку закупочной деятельности, управление финансами и решение более сложных технических вопросов.

2. Потенциальные экологические и социальные последствия и предлагаемые инструменты охранных мер

Деятельность по проекту компонента 1, которая будет определяться сообществами, может включать, но не ограничивается следующими: доступ к питьевому водоснабжению (восстановление сетей питьевого водоснабжения и санитария); санитарные услуги; ремонт медицинских центров, детских садов и школ; восстановление дорог, пешеходных дорожек и мостов, спортивных / социальных объектов; электрификация сельских районов и повышение энергоэффективности. Эти действия могут вызвать ряд воздействий, в том числе связанных с шумом, пылью, загрязнением воздуха и воды, управлением твердыми отходами, ухудшением биоразнообразия, опасностями для здоровья и проблемами безопасности труда. Все виды воздействия будут типичными для небольших строительных / восстановительных работ для различной инфраструктуры или мероприятий по повышению энергоэффективности. Воздействия будут в основном временными по своей природе и конкретным объектам, и их можно устранить с помощью хороших инженерных и строительных или эксплуатационных практик, а также путем подготовки и применения лучших практик строительных работ и реализации соответствующих мер по смягчению последствий.

3. Цели и задачи задания

Общая цель задания - помочь Правительству Узбекистана определить, оценить и внедрить меры экологического и социального управления в отношении предлагаемых мероприятий проекта. Для достижения этой цели предлагается провести комплексную социальную и экологическую оценку, с тем чтобы можно было подготовить Рамочную модель управления экологическими и социальными охранными мерами (РМУЭСОМ), а также планы по экологическому и социальному управлению (ПЭСУ). Они будут служить руководством для обеспечения гарантий, что деятельность проекта не причинит никакого вреда, соответствует национальным и местным нормам, а также политике охранных мер Всемирного банка.

РМУЭСОМ будет охватывать следующие: правила и процедуры экологического и социального скрининга инвестиций / подпроектов; руководство по проведению оценки воздействия на окружающую и социальную среду (ОВОСС) подпроектов по оценке и / или подготовке ПЭСУ, а также соответствующих контрольных списков ПЭСУ; меры по смягчению для возможных воздействий различных предложенных действий и подпроектов, которые будут поддержаны проектом; Требования к контролю и надзору за внедрением ОВОСС / ПЭСУ и механизмы реализации. Также будет составлен отрицательный список, позволяющий исключить подпроекты с высокими рисками в отношении экологических или социальных охранных мер. Схема РМУЭСОМ представлена в

Приложении 2.

РМУЭСОМ также опишет смягчающие меры по управлению социальными рисками, в том числе запуск общественной информационной / коммуникационной кампании, касающейся целей проекта, действий и потенциальных последствий; консультации с заинтересованными сторонами и раскрытие информации о РМУЭСОМ и отдельных предложениях / планах по субпроектам; создание механизма рассмотрения жалоб для своевременного разрешения запросов и жалоб, а также других инициатив по взаимодействию с бенефициарами и заинтересованными сторонами Проекта на протяжении всего цикла Проекта.

Для компонента 2 («Инновации в предоставлении местных услуг») РМУЭСОМ предоставит рекомендации по интеграции экологических и социальных требований и, в частности, по следующим вопросам:

а. Подготовка местных планов развития, - это должно быть сделано путем применения основанных на участии подходов к развитию (например, совместной оценки в сельской местности), и, среди прочего, будет уделяться особое внимание участию молодежи и женщин в мероприятиях по планированию посредством использования целей для участия в совещаниях по планированию, или через отдельные встречи по планированию для молодежи и женщин.

б. Обеспечение того, чтобы молодежь и женщины извлекали выгоду от подпроектов с помощью различных средств, включая: (i) требование, чтобы по крайней мере один подпроект, предложенный молодежью, и один, предложенный женскими группами, финансировались в каждом селе ежегодно; и / или (ii) использование критериев отбора подпроектов, которые придают большее значение подпроектам, демонстрирующим большую выгоду для молодежи и женщин.

Для предлагаемых мероприятий по наращиванию потенциала, которые будут предоставлены в рамках Компонента 2, РМУЭСОМ также будет включать в себя тренинг по определению воздействий на окружающую среду для подпроектов, а также правила и процедуры для подготовки ОВОСС и ПЭСУ и руководство по тому, как интегрировать требования экологических и социальных охранных мер в планирование местного развития.

4. Основные документы для проведения экологической и социальной оценки

При проведении РМУЭСОМ должны быть приняты во внимание следующие национальные документы и документы Всемирного банка:

- Закон об охране окружающей среды (1992 г.);
- Закон об экологической экспертизе (2000);
- Закон об экологической инспекции (2013)
- Положение о государственной экологической экспертизе (2001; 2005 г.);
- Политика Всемирного банка по экологическим и социальным охранным мерам;
- Справочник Всемирного банка по раскрытию информации (декабрь 2002 года);
- Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда Всемирного Банка;
- РМУЭСОМ для проектов реализуемых в Узбекистане по развитию секторов плодовоовощеводства, животноводства, развития предпринимательства в Ферганской долине, и др.

План задач, которые необходимо выполнить:

В рамках подготовки к РМУЭСОМ консультант должен помочь Правительству Узбекистана в проведении общей оценки типа воздействия, которое может быть связано с различными потенциальными подпроектами, предлагаемые для инвестиций; обеспечение процедур и правил для процесса экологических и социальных оценок (ЭСО) на уровне подпроекта, включая критерии для экологического и социального скрининга подпроектов, которые требуют простого ПЭСУ и контрольный список ПЭСУ, или более подробное исследование по оценке экологического и социального воздействия (ОЭСВ) и ПЭСУ; определение руководства в части экологии по ОЭСВ подпроектов, которые обеспечивали бы оценку потенциальных воздействий и общие меры по смягчению последствий, которые необходимо предпринять для подпроекта на всех этапах, - от идентификации и отбора, с помощью разработки и реализации, до мониторинга и оценки результатов; подготовки резюме РМУЭСОМ и его распространение для получения отзывов и комментариев от заинтересованных министерств и государственных учреждений, НПО и т.д.

Более конкретно, задание включает в себя следующие основные задачи в рамках подготовки РМУЭСОМ:

Задача 1. Краткое описание местоположения проекта и описание предлагаемых мероприятий проекта.

Задача 2. Описание базовой информации по экологическим и социальным вопросам в зоне проекта (Ферганская, Андижанская и Наманганская области Узбекистана). Консультант рассмотрит, оценит и представит имеющиеся исходные данные о соответствующих экологических, социальных, экономических и культурных характеристиках в зоне воздействия проекта, учитывая текущую деятельность, связанную с инвестициями проекта.

Задача 3. Обзор действующей экологической и социальной законодательной базы, институциональная оценка и наращивание потенциала.

Задача 4. Социальная оценка.

4.1 Это будет включать в себя: Оценку бенефициаров; Анализ заинтересованных сторон; Оценку воздействия; Институциональный анализ; и определение рисков.

4.2 Исходя из вышеизложенного, определение ключевых вопросов, имеющие значение для проекта, и подготовка *Структуры социального управления* для решения, которая должна включать в себя: корректировки в механизмах реализации, наращивание потенциала, и т.д. Это также будет иметь очевидные последствия, если таковые имеются, в отношении Операционной политики Банка по вынужденному переселению ОР4.12.

Задача 5. Экологическая оценка.

5.1 Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду и связанных с ними мер по смягчению последствий. Консультант должен определить общие существенные положительные и отрицательные воздействия, прямые, косвенные и связанные воздействия, а также непосредственные и долгосрочные последствия, связанные с этапом реализации предлагаемых работ, а также после того, как работы будут завершены (этап эксплуатации). В рамках задачи 4 Консультант должен рассмотреть потенциальное воздействие проекта, если таковые имеются, в отношении международных водных путей, ссылаясь к действующим соглашениям среди прибрежных стран и водных путей и водных бассейнов в рамках предлагаемого проекта (ОР 7.50).

5.2 Подготовка типовой рамочной модели экологического менеджмента.

Задача 6. Интеграция социальных и экологических аспектов и подготовка РМУЭСОМ.

Консультант опишет процесс принятия рамочной модели, которая будет осуществляться после того, как инвестиции в проект и их местоположение будут определены в ходе реализации проекта.

Задача 7. Определение институциональных механизмов РМУЭСОМ и мероприятий по наращиванию потенциала.

В РМУЭСОМ должны быть представлены предлагаемые потребности в персонале и обучении, связанные с реализацией документа, институциональными потребностями на основе оценки потенциала и другой необходимой поддержки, сметными затратами на надлежащее внедрение ПЭСУ, а также приблизительными затратами на эти меры. Также будут включены мероприятия по мониторингу и отчетности РМУЭСОМ.

Задача 8. Публичная консультация РМУЭСОМ и раскрытие информации.

Консультант поможет Министерству экономики и промышленности в проведении общественных консультаций и раскрытии информации для РМУЭСОМ, чтобы информировать общественность о выбранных инвестициях в проект и предполагаемых с этим экологических и социальных воздействиях. Протокол, включающий вопросы и ответы встречи, будет включен в окончательный отчет. Публичное собрание должно быть объявлено в СМИ за 2 недели до встречи. Активные НПО, потенциальные представители сообщества, а также местные органы власти, которые могут быть затронуты деятельностью проекта, должны быть приглашены. Проекты документов должны быть общедоступными, разместив их на веб-сайте соответствующего учреждения на местных языках до даты проведения публичного собрания.

Резюме консультативного (ых) совещания (й) может быть в следующем формате:

Место нахождения	Задача	Приглашенные	Участники	Резюме / Выводы и предложения	Обязанность

Пересмотр РМУЭСОМ после собраний, чтобы включить замечания и предложения, полученные в ходе консультаций, в случае необходимости, и документировать процесс консультаций в окончательном РМУЭСОМ. Семинары по раскрытию информации должны быть проведены для информирования заинтересованных сторон о результатах.

Результаты и отчетность

Ожидаемые результаты:

(а) *Рамочная модель социального управления*, которая включает: оценку бенефициара; анализ заинтересованных сторон; оценка воздействия; институциональный анализ; и определение рисков.

i. РМУЭСОМ; а также

ii. Рамочная модель политики переселения (РМПП).

Работа консультанта будет координироваться ГРП Министерства экономики и промышленности (МЭП), отчет предоставляться Директору ГРП. Проект РМУЭСОМ будет предоставлен МЭП и команде Всемирного банка по мере необходимости. Ожидается, что Консультант завершит работу в течение максимальной продолжительности 2 месяцев в общей сложности около 45 рабочих дней. Ожидаемые результаты этого задания предоставляются согласно следующего графика:

- Первоначальный отчет (не позднее, чем через 2 недели после подписания контракта) с подробным информационным листом и планом.
- Проект РМУЭСОМ - (не позднее 2 месяцев после подписания контракта и до проведения консультаций с общественностью)
- Одна публичная консультация по проекту РМУЭСОМ (не позднее, чем через 2 недель после подписания контракта);
- Окончательные РМУЭСОМ и РМПП (не позднее, чем через 4 недели после подписания контракта), включая результаты публичных консультаций.

Консультант должен организовать встречу в начале подготовки РМУЭСОМ с членами группы по подготовке проекта и представить проект РМУЭСОМ - для рассмотрения в ГРП, МЭП, команде Всемирного банка (через МЭП) для комментариев. Финальный РМУЭСОМ и РМПП будет подготовлены с учетом комментариев, представленных командой Всемирного банка. Предполагаемое время для представления окончательных РМУЭСОМ и РМПП составляет 6 недель.

МЭП окажет содействие в работе консультанта в проектной зоне. МЭП также предоставит Консультанту все имеющиеся документы, которые будут способствовать финальной подготовке РМУЭСОМ, включая любые исследования экологических и социальных воздействий. Окончательный РМУЭСОМ будет доступен на английском, русском и узбекских языках; рабочий проект документа должен быть представлен на английском языке.

5. Квалификация консультанта

Фирма - консультант будет отчитываться в МЭП и должна обладать навыками и соответствующим опытом, включая опыт работы в аналогичных проектах, необходимых для выполнения описанных задач.

Компания должна иметь:

- практический опыт по экологическим и социальным охраняемым мерам, приобретенным в государственном органе / органах или в международных проектах
- Опыт работы во Всемирном банке или других международных организациях / проектах на позициях, аналогичных данному ТЗ.
- Знание национального законодательства, нормативных актов и стандартов в области управления земельными ресурсами, в социальной и экологической сферах будет преимуществом;
- Знание узбекского, русского и английского языка - желательно;
- Практика проведения консультаций с непосредственным опытом работы с общественностью - желательно;
- Сильные коммуникативные и переговорные навыки, в особенности в представлении, обсуждении и решении сложных вопросов, как в устной, так и в письменной форме;

Состав команды:

Команда должна состоять из следующих ключевых сотрудников

Специалист по окружающей среде: кандидат должен иметь высшее образование в области экологических/ технических наук или смежных дисциплин, таких как планирование. Он / она должен иметь опыт не менее 10 лет в области экологической оценки линейных проектов. Предпочтение будет отдаваться лицам, имеющим опыт работы в проектах, поддерживаемых многосторонними / двусторонними финансирующими агентствами, такими как Всемирный банк.

Специалист по социальному развитию: высшее образование по наукам / социальным наукам / социальному развитию или дипломом в сфере управления, имеющий не менее 10 лет опыта в проведении социальных оценок, в людском и институциональном развитии на местном уровне, а также разработке и реализации мероприятий по переселению и реабилитации. Предпочтение будет отдаваться лицам, имеющим опыт работы в проектах, поддерживаемых многосторонними / двусторонними финансирующими агентствами, такими как Всемирный банк, АБР, и др.

Специалист по гендерным вопросам: высшее образование по наукам / социальным наукам / социальному развитию или дипломом в сфере управления, имеющий не менее 10 лет опыта проведения социальных оценок, в том числе оценок гендерного воздействия и разработки планов действий по гендерным вопросам. Предпочтение будет отдаваться лицам, имеющим опыт работы в

проектах, поддерживаемыми многосторонними / двусторонними финансирующими агентствами, такими как Всемирный банк, АБР, и др.

Специалист по коммуникации: человек должен иметь образование области коммуникации или смежной области, и опыт по социальной работе. Он / она должен четко общаться с различными группами потенциально затронутых лиц. Он / она должен иметь опыт в проведении консультаций не менее 5 лет. Предпочтение будет отдаваться лицам, имеющим опыт работы в проектах, поддерживаемыми многосторонними / двусторонними финансирующими агентствами, такими как Всемирный банк, АБР, и др.

Кроме того, в состав группы могут входить другие члены / партнеры, как того требует выбранный консультант.

График сдачи

Ожидается, что это задание будет выполнено в течение 60 дней с предполагаемой датой начала апреля 2019 г. Начальный отчет с изложением методологии и графика выполнения задания ожидается в течение 14 дней после подписания контракта. Первый проект РМУЭСОМ ожидается в течение 25 дней после подписания контракта. Окончательный отчет РМУЭСОМ, который был обновлен на основе комментариев, полученных в ходе консультаций, будет предоставлен через 14 дней после даты подписания контракта.

График платежей

15 % при подписании контракта;

25 % при представлении первоначального отчета, с изложением методологии и графика выполнения задания и включением аннотированного плана результатов;

50 % при представлении проекта РМУЭСОМ;

10 % при представлении окончательного РМУЭСОМ и итоговых материалов необходимых семинаров по раскрытию информации, документирования результатов обсуждений и списка участников

Приложение 1:

Предлагаемые типы подпроектов для проекта «Благоустроенные села Узбекистана»

№	Проектная деятельность
1	Модернизация уличного освещения: <ul style="list-style-type: none">• Ремонт существующих столбов• Установка новых опор, где это необходимо;• Замена лампочек;• Установка уличных фонарей
2	Благоустройство общественных мест: <ul style="list-style-type: none">• Парки и скверы,• Игровые площадки, и• Другие общественные места
3	Внутригородской транспорт: <ul style="list-style-type: none">• Строительство / реконструкция автовокзалов и остановок;• Установка дорожных знаков
4	Реабилитация дорог, пешеходных дорожек и тротуаров: <ul style="list-style-type: none">• Расширение существующих дорог;• Дорожное покрытие• Строительство велодорожек;• Ремонт пешеходных дорожек
5	Восстановление / строительство мостов: <ol style="list-style-type: none">1. Реабилитация моста2. Строительство небольших новых мостов (до 10 метров)3. Строительство пешеходных мостов

№	Проектная деятельность
6	Дорожные дренажи: 1. Расширение дренажа; 2. Расширение существующих стоков; 3. Реабилитация существующих стоков;
7	Мероприятия по борьбе с наводнениями: • Бурение новых неглубоких скважин / восстановление существующих колодцев для борьбы с наводнениями • Установка водяных насосов для борьбы с наводнениями
8	Водоснабжение: • Расширение и восстановление сетей водоснабжения: • Бурение новых глубоководных скважин • Строительство / восстановление водохранилищ • Верхние резервуары для воды • Строительство или восстановление насосных станций
9	Санитарные мероприятия: • Реабилитация канализационной сети; • Восстановление канализационных насосных станций • Строительство / реабилитация септиков
10	Системы управления твердыми отходами: • Строительство / улучшение мелкомасштабного пункта сбора отходов • Строительство пунктов сбора отходов
11	Модернизация социальной инфраструктуры (детский сад; школы; медицинские центры): • Ремонт / замена наружных дверей и окон, оптимизация окон; • Утепление стен, подвалов и чердаков; • Мелкомасштабные работы по реконструкции внутри помещений социальных объектов (например, перекраска стен, облицовка плиткой, установка кабельных каналов, новые водопроводные трубы); • Основные восстановительные работы, включающие удаление / реконструкцию стен (особенно если они содержат асбестовые изоляции или листы); • Замена асбестовых крыш;
12	Деятельность по энергоснабжению: • Монтаж подземных электрических кабелей (для магистральных линий) • Воздушная электропроводка • Установка новых распределительных электрических трансформаторов; • Установка коротких отрезков новых распределительных линий или замена устаревших опор • Установка солнечных панелей
13	Закупка коммунального оборудования; транспортные средства.; и т.п.
14	Теплоснабжение: • Реконструкция, модернизация систем отопления, (замена или модернизация источников тепла, такого как: котел или внешние источники); • Реконструкция и утепление зданий; • Замена старых отопительных труб
15	Малое строительство общественных объектов: • школа или детский сад и связанные с ними объекты, - столовая, спортивные центры и т.д. • складские помещения • информационные центры • другие необходимые мелкие социальные объекты
16	Установка антенн для предоставления услуг WIFI

Приложение 2: План РМУЭСОМ

1. Краткая информация (резюме документа)

2. **Описание Проекта.** Описание цели развития проекта, а также его компонентов и предлагаемых мероприятий.

3. **Нормативно-правовая база.** В этом разделе будет определена нормативная база страны для оценки экологических и социальных последствий. Консультант проанализирует существующее национальное законодательство в области охраны окружающей среды, в том числе нормативные положения для ОЭСВ, и оценит потребности в соблюдении требований охранных мер Всемирного Банка. Он будет включать анализ пробелов в требованиях Всемирного банка по отношению к национальным требованиям, выявляя наиболее строгие. Консультант также рассмотрит действующее в Узбекистане законодательство, решения и / или руководящие указания, касающиеся качества окружающей среды, здоровья и безопасности, обращения с отходами, хранения и обращения с опасными веществами / пестицидами; шумовые выбросы; защита чувствительных районов и исчезающих видов, планирование землепользования, вынужденное переселение и экспроприация; публичная информация; экологическая ответственность и т. д., определяющие их актуальность для проекта.

4. **Институциональная структура экологической оценки.** Консультант также должен проанализировать институциональную структуру экологической оценки, а также распределение обязанностей на национальном и местном уровнях для реализации проекта. Это включает в себя обзор институционального потенциала для надзора и обеспечения выполнения ПЭСУ на этапах строительства и эксплуатации.

5. **Базовый анализ.** Предоставьте краткое общее описание географических условий наряду с социально-экономическими базовыми данными для участия в областях проекта. В частности, базовые данные должны включать общую информацию о:

а) **Физическая среда:** геология, топография, почвы, гидрология поверхностных и подземных вод, загрязнение земель, качество воды, качество воздуха и источники выбросов в атмосферу, интеграция ирригационных схем в общую сельскую среду (например, существующие плотины, системы водоснабжения, санитария, аспекты изменения климата);

б) **Метеорология:** характеристики ветра, среднемесячные температуры, количество осадков, характеристики снегопада и стоков; экстремальные штормы и осадки;

в) **Биологическая среда:** существующая наземная и речная флора и фауна на участках; редкие и исчезающие виды; чувствительные места обитания, в том числе водно-болотные угодья, парки или заповедники в районах, которые могут быть затронуты работами; виды, имеющие коммерческое значение;

г) **Социально-экономические последствия:** структура сообщества и пол; инвентаризация общественной деятельности и производственных систем (например, промышленность, сельское хозяйство, малый бизнес); уровень доходов, любая общественная инфраструктура и социальные услуги (товары и услуги); и описание любых прямых, косвенных и индуцированных воздействий на средства к существованию;

е) **Информация об уязвимых группах,** этнических меньшинствах или лицах, для которых могут потребоваться специальные положения, если они затронуты, и в контексте разработки мер по смягчению последствий;

е) **Физические культурные ценности:** объекты культурного наследия, такие как культурные, религиозные, исторические или археологические объекты, включая священные места, кладбища и места захоронения, которые могут быть затронуты во время предлагаемых строительных работ;

г) Другие данные, относящиеся к инвестициям в проект в соответствии с требованиями действующих национальных законов, норм и стандартов по охране окружающей среды.

6. Социальная оценка.

Оценка бенефициаров - включает социально-экономические профили на национальном, районном и сельском уровнях; оценка бенефициаров проекта по текущему состоянию менеджмента и услуг; и их связь с механизмами управления и местными оперативными механизмами.

- Анализ заинтересованных сторон - выявление заинтересованных сторон на разных уровнях. Составьте карту основных ожиданий, последствий, проблем, связанных с каждым заинтересованным лицом и его подгруппами.

- Оценка воздействия - выявить положительные и отрицательные социальные последствия, которые могут возникнуть для различных подгрупп или бенефициаров в результате проектных вмешательств; оценивать и расставлять приоритеты в зависимости от их значимости; и предложить меры по минимизации негативного воздействия и извлечь максимум из положительного воздействия;

- Институциональный анализ - документирование существующих институциональных механизмов и механизмов реализации, охватывающих всех ключевых участников – государственные департаменты, отраслевые институты, политические органы и т. д. - и проведение SWOT-анализа; а также

- Выявить и проанализировать ключевые социальные риски, внутренние и внешние, для проекта и предложить меры по их устранению.

Социальная оценка будет включать, без ограничения, следующие виды деятельности: (i) оценка государственной политики, опыта, учреждений и правовых рамок для отвода земли и вынужденного переселения для устранения любых пробелов с ОП 4.12 Всемирного Банка и рекомендации мер по заполнению пробелов; (ii) опросы, интервью и обсуждения в фокус-группах для сбора данных для оценки социальных последствий и подготовки документов по планированию и управлению охранными мерами и обеспечения основы для консультаций и плана участия в проекте; (iii) в координации с соответствующими государственными органами проводить консультации с затронутыми лицами и другими заинтересованными сторонами, включая НПО, и оказывать помощь в раскрытии соответствующей информации, включая проекты документов по охранным мерам, в соответствии с законодательством страны и Операционной политикой ВБ 4.12, Политикой и процедурами по доступу к информации, (iv) оценка потенциальной бедности и социальных последствий предлагаемого проекта и подготовить краткий социальный отчет и отчет о бедности в качестве основы для соответствующих разделов проектных документов; (v) анализ заинтересованных сторон и подготовка стратегии консультаций и участия в проекте для обеспечения постоянного взаимодействия с заинтересованными сторонами в ходе реализации проекта и (vi) гендерный анализ, направленный на понимание и документирование различий в гендерных ролях, видах деятельности, потребностях и возможностях для этого проекта. На основе гендерного анализа должны быть предоставлены рекомендации по гендерным особенностям программы в рамках социальной секции проектной документации и, в частности, для ускоренных инвестиций, разработки действий, учитывающих гендерные аспекты, которые отражают структуру проектирования и мониторинга с гендерными целями и показатели, основанные на надежных базовых данных, сроках, распределенных обязанностях, сметной стоимости и реализации мероприятий.

7. Анализ экологических и социальных воздействий для предложенных типов подпроектов. В этом разделе будут определены и оценены основные экологические и социальные проблемы потенциальных типов проектов.

8. Результаты. Ключевыми результатами будут: (i) РМУЭСОМ - включая План взаимодействия с гражданами, механизм рассмотрения жалоб и план действий по гендерным вопросам; и (ii) РМПП.

9. Правила и процедуры экологического и социального скрининга и оценки. Это будет охватывать: (a) Процедуры экологического и социального отбора подпроектов и критерии категоризации, в том числе с точки зрения инициирования ОП ВБ по вынужденному переселению. Процесс отбора должен предусматривать многоуровневый подход, который включает описание того, как национальная система экологической оценки вписывается в систему. Он должен включать исключительные критерии для всех не задействованных охранных политик, а также процесс проверки и оценки для выявления потенциальных подпроектов с высоким риском и / или категории А для исключения. В частности, критерии отбора в РМУЭСОМ должны четко указывать и исключать подпроекты с высоким риском или подпроект категории А, а также другие типы подпроектов, которые должны быть включены в отрицательный список подпроектов (этот список должен быть представлен в отдельном Приложении к документу РМУЭСОМ); (b) Процедуры проведения оценки экологического и социального воздействия и / или подготовки ПЭСУ для выбранных подпроектов, и (c) Роли и обязанности по рассмотрению и утверждению ОЭСВ и / или ПЭСУ, а также по мониторингу и обеспечению соблюдения.

10. Руководство по экологической и социальной оценке. Консультант предоставит информацию о существующих экологических и социальных нормах и руководящих материалах, которые используются в определенных секторальных мероприятиях. Основываясь на существующих документах и международном опыте, консультант подготовит руководящие принципы ЭСО, которые необходимо соблюдать при проведении ОЭСВ и подготовке отдельных ПЭСУ для отдельных подпроектов. Руководство будет охватывать: (а) этапы реализации проекта и конкретные строительные / эксплуатационные мероприятия; (б) потенциальные экологические и социальные воздействия, связанные с предлагаемыми мероприятиями; (с) предложенные меры по смягчению последствий, основанные на самой передовой международной практике; (d) обязательства и процедуры по консультированию и раскрытию специфических для ЭСО инструментов в ходе реализации; и (е) предлагаемые мероприятия по надзору, мониторингу и отчетности. Для компонента 2 (Инновации в предоставлении местных услуг) РМУЭСОМ предоставит рекомендации по интеграции экологических и социальных требований.

11. Меры по устранению социальных рисков. В этом разделе РМУЭСОМ будут описаны смягчающие меры по управлению социальными рисками, включая запуск общественной информационной / коммуникационной кампании, касающейся целей проекта, мероприятий и потенциальных последствий для лиц, затронутых проектом; консультации с заинтересованными сторонами и раскрытие информации о РМУЭСОМ и отдельных предложениях / планах по субпроектам.

12. Экологическая и социальная деятельность по ТС. Это будет включать в себя курс для укрепления потенциала учреждений, участвующих в экологической оценке, и для Компонента 2 - вопросы экологических и социальных охранных мер, которые будут интегрированы в рамках предлагаемого обучения.

13. Институциональные механизмы и потенциал для реализации РМУЭСОМ. В этом разделе описываются все вовлеченные участники в реализации РМУЭСОМ, а также их роли и обязанности. Он также охватывает оценку их способности выполнять свои обязанности. Исходя из этого, будет необходимо предложить комплекс конкретных мер по наращиванию потенциала и усилению участвующих учреждений для оценки и контроля экологических и социальных воздействий потенциальных типов подпроектов для проверки и обеспечения соблюдения в соответствии с существующим и предлагаемым законодательством и любыми другими требованиями, необходимыми для обеспечения выполнения предлагаемого мониторинга окружающей среды на национальном и местном уровнях.

14. Мониторинг и отчетность. РМУЭСОМ должен включать спецификации для контроля его реализации. Он также охватит основные показатели результативности экологической деятельности, сроки и обязанности по предлагаемым мероприятиям по мониторингу. Кроме того, в нем будут указаны требования к отчетности для реализации РМУЭСОМ.

15. Описание механизмов рассмотрения жалоб. Определите и опишите роли учреждений, которые будут нести ответственность за создание и поддержание механизма рассмотрения жалоб, которые могут возникнуть от членов сообществ, которые недовольны деятельностью по проекту.

16. Бюджет. Консультант предоставит бюджетное предложение, охватывающее подготовку РМУЭСОМ, укрепление потенциала по экологической оценке в т.ч. и сотрудников ГРП.

17. Раскрытие РМУЭСОМ и консультации. Этот раздел будет содержать подробную информацию о проведенных публичных консультациях по документу, а также о сроках и способах раскрытия и полученных комментариях, а также о том, как они были рассмотрены.

18. Приложения.